

令和8年度下半期発注見通し調査票（工事・修繕）

No.	工事主管課	工事種別	公告予定時期	工事名	工事予定場所	工事期間	工事概要	備考
1	下水道整備課	土木一式	第3四半期	雨水幹線立入り防止柵改築工事その5（八幡第一雨水幹線）	平塚市東八幡三丁目ほか1地内	約4か月	立入り防止柵改築 L=741m	
2	下水道整備課	土木一式	第3四半期	吉蔭枝線築造工事その4	平塚市吉蔭地内	約4か月	污水管布設（φ200）L=54m	
3	道路整備課	舗装	第3四半期	道路補修工事（土屋11号線ほか1路線）	平塚市土屋地内	約4か月	舗装修繕 L=560m、マンホール蓋交換N=5箇所	
4	道路整備課	舗装	第3四半期	道路補修工事（南金目39号線ほか1路線）	平塚市南金目ほか1地内	約4か月	舗装修繕 L=570m、マンホール蓋交換N=10箇所	
5	道路整備課	舗装	第3四半期	道路補修工事（入野11号線ほか6路線）	平塚市入野ほか3地内	約4か月	舗装修繕 L=1400m、マンホール蓋交換N=40箇所	
6	道路整備課	舗装	第3四半期	道路補修工事（岡崎4号線ほか7路線）	平塚市岡崎ほか1地内	約4か月	舗装修繕 L=920m、マンホール蓋交換N=4箇所	
7	道路整備課	舗装	第3四半期	道路補修工事（長持寺田縄線ほか3路線）	平塚市寺田縄ほか5地内	約4か月	舗装修繕 L=760m、マンホール蓋交換N=10箇所	
8	道路管理課	塗装	第3四半期	道路施設維持修繕その41（萩原八幡線）	平塚市新町ほか2地内	約3か月	舗装補修 A=210平米	
9	みどり公園・水辺課	造園	第3四半期	旭地区忠魂碑撤去・移設工事	平塚市万田一丁目地内	約4か月	忠魂碑撤去・位置部移設 N=1式 ダスト舗装 A=14平米 高木伐採 N=25本	

令和 8 年度下半期発注見通し調査票(コンサル・一般委託)

No.	業務主管課	委託業務種別	公告予定時期	委託業務名	履行予定場所	履行期間	委託業務概要	備考
1	建築住宅課	設備設計	第 3 四半期	平塚球場スコアボード改修工事（基本・実施設計業務委託）	平塚市大原地内	約10か月	平塚球場のスコアボード更新及びスコアボード棟の防水改修の設計	
2	教育施設課	建築(設計)	第 3 四半期	真土小・南原小学校大規模改修工事（設計業務委託）	平塚市西真土四丁目地内	約12か月	真土小、南原小の外壁塗装、屋上防水、トイレ様式化、みんなのトイレ改修に伴う建築、機械設備、電気設備の実施設計業務委託	
3	教育施設課	建築(設計)	第 3 四半期	大野中学校大規模改修工事（設計業務委託）	平塚市東中原一丁目地内	約12か月	外壁塗装、屋上防水、トイレ様式化、みんなのトイレ改修に伴う建築、機械設備、電気設備の実施設計業務委託	随意契約
4	道路管理課	樹木保護管理	第 3 四半期	街路樹等維持管理委託（平塚大磯海岸線）	平塚市撫子原ほか10地内	約5か月	剪定	
5	道路管理課	樹木保護管理	第 3 四半期	街路樹等維持管理委託（浅間町2号線）	平塚市浅間町地内	約5か月	剪定	
6	道路管理課	樹木保護管理	第 3 四半期	街路樹等維持管理委託（四之宮54号線ほか1路線）	平塚市四之宮四丁目地内	約5か月	剪定	
7	道路管理課	樹木保護管理	第 3 四半期	街路樹等維持管理委託（岡崎87号線ほか2路線）	平塚市岡崎地内	約5か月	剪定	